

## İHTİYAÇ RAPORU

İhtiyaç raporunda deęişiklik yapılmamıştır.

### İDARİ ŞARTNAME

Madde	Zeyilname Öncesi	Zeyilname Sonrası
3	İhale Tarihi <b>30.11.2023</b> İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: <b>DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı</b>	İhale Tarihi <b>20.12.2023</b> İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: <b>DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı</b>
26	Asgari teminat geçerlilik tarihi (Otomatik hesaplanır): <b>26.06.2024</b>	Asgari teminat geçerlilik tarihi (Otomatik hesaplanır): <b>16.07.2024</b>

### TEKNİK ŞARTNAME

İşlem*	Zeyilname Öncesi/Eski Hali	Zeyilname Sonrası/Yeni Hali
+	-	teknik_sartname__zeyilname_sonrasi_.pdf
×	teknik_sartname.pdf	-

\*Yapılan deęişiklik türünü belirtir: + Yeni eklendi × Silindi ✎ Güncellendi

## TEKNİK ŞARTNAME (İDARENİN EKLEDİĞİ)

Teknik Şartname Eski Hali	Teknik Şartname Yeni Hali
<b>V. SİSTEM ALT ELEMANLARI</b> ...  <b>5. TEST TRANSPONDER (FAR FIELD MONITOR)</b>  5.1.1 Yalova Mode-S SSR, Milas Küçüksungurtepe PSR/Mode-S, Urfa Korçik Mode-S SSR ve Erzincan Karadağ Mode-S SSR sistem performansının sürekli takip edilebilmesi amacıyla 1(bir) adet Test Transponder tesis edilecektir.	<b>V. SİSTEM ALT ELEMANLARI</b> ...  <b>5. TEST TRANSPONDER (FAR FIELD MONITOR)</b>  5.1.1 Yalova Mode-S SSR, Milas Küçüksungurtepe Mode-S SSR ve Urfa Korçik Mode-S SSR sistem performansının sürekli takip edilebilmesi amacıyla 1(bir) adet Test Transponder tesis edilecektir. ...

## SÖZLEŞME TASARISI

Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır.

## TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP

Teknik şartnameye verilecek cevaplarda değişiklik yapılmamıştır.

2